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Strona tytulowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

(zwana dalej ,,STWZ”)

,»Przebudowa, rozbudowa budynku straznicy OSP”

45100000-8 ,.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne”
45200000-9 ,.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych”

Zadanie inwestycyjne realizowane zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamdwien publicznych

Lokalizacja:
Straznica OSP Dargomysl

Zamawiajacy:
Gmina Debno

Siedziba:
Urzad Miejski w Debnie
ul. Pilsudskiego 5
74-400 Debno
woj. Zachodniopomorskie

Debno, dnia 02.11.2018 1.
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SIWZ - POSTANOWIENIA OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY.

Gmina Debno, NIP 597-162-76-49 , REGON 210966993

http://www.debno.pl/

tel. 957603001 do 4 , fax 957602030

e-mail: inwestycje @debno.pl

Odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania - Wydzial Realizacji Inwestycji.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

2.1. Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej mniejszej
od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.1986), zwanej dalej ,,pzp”.

2.2. Podstawa prawna udzielenia zaméwienia publicznego — art.10 ust.1 oraz art.39-46 pzp.

2.3. Zadanie realizowane w ramach wilasnych srodkéw Gminy oraz dofinansowane ze srodkdéw Europejskiego
Funduszu Rolnego na operacje typu ,, Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne”, na operacje typu”
Ksztaltowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu , Ochrona zabytkéw i budownictwa
tradycyjnego” w ramach dzialania ,, Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014- 2020.

Jednoczeénie wykonawca, ktory zostanie wybrany w niniejszym postgpowaniu, przyjmuje na siebie
finansowa odpowiedzialnos¢ w przypadku utraty dotacji przez zamawiajacego z powodu nienalezytego
wykonania umowy z winy wykonawcy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
3.1.Zaméwienie polega na wykonaniu rozbudowy, przebudowy budynku straznicy OSP w Dargomyslu gmina

Debno.

3.1.1 Budynek dobudowany do przebudowywanego budynku istniejacej remizy OSP  polgczony z nig
funkcjonalnie. Nadrzedng funkcja projektowanego budynku jest Remiza OSP wraz z swietlica wiejska.
Swietlica zlokalizowana w przyziemiu budynku z bezpoérednim dojciem z chodnika przyleglej ulicy
(dostepna dla o0séb niepelnosprawnych ruchowo) oraz wspdlnej komunikacji taczacej funkcje Remizy
z zapleczem socjalnym z pomieszczeniami i zapleczem socjalnym, magazynowym i wyjsciem zewnegtrznym
awaryjnym z $wietlicy wiejskiej.

W poziomie przyziemia zlokalizowana pomieszczenia socjalne dla Swietlicy oraz WC dla osob
niepetnosprawnych w czesci ogolnodostepnej oraz czgsé socjalng OSP wraz z pomieszczeniem biurowym.
Ponadto w czgsci wydzielonej dla OSP wydzielono pomieszczenie garazu dla jednostki pozarniczej bgdace;
w dyspozycji OSP .

W czesci $wietlicy wydzielono pomieszczenie zaplecza kuchennego wraz z magazynkiem podrgcznym
w celu zapewnienia potrzeb gastronomicznych w trakcie odbywania ewentualnych imprez kulturalnych
wiejskich. Budynek jednokondygnacyjny o dwéch brylach starej czgsci i nowo dobudowanej. Z budynku
trzy wyjscia: jedno z korytarza giéwnego wejsciowego , drugie z Sali wiejskiej Swietlicy na boczne
podworko oraz brama garazowa z czgéci OSP Dobudowana czgs¢ polaczona bezposrednimi drzwiami
pozarowymi z §wietlica w przebudowanej czesci istniejacej.

3.1.2 Ogolny zakres robot.
Cate przedsigwzigcie budowlane przewidziane jest do realizacji w dwéch etapach:

- ETAP I to budowa nowej czesci remizy OSP.
- ETAP Il przebudowa budynku istniejacego remizy na swietlicg z zapleczem.

Obiekt zostat zlokalizowany wzdhuz bocznej granicy dziatki w pétnocno zachodniej jej czgsei.
W zamierzeniu wystepowaé beda nastgpujace rodzaje robot:
1) Roboty przygotowawcze

Urzgd Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
ul. Pilsudskiego 5; 74-400 Debno

Tel. 957603001: faks 957602030
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a) Roboty przygotowawcze (rozbiorki i inne)
b) Roboty ziemne
2) Roboty w zakresie wznoszenia obiektow
a) Konstrukcje betonowe
b) Sciany (konstrukcje murowe, kominy, izolacje
¢) Konstrukcja stropu podwieszonego
d) Dach z kratownic deskowych (wykonawca sam opracowuje projekt konstrukeji z wigzarow
prefabrykowanych lgczonych na plytki kolczaste) Nie nalezy sugerowac si¢ zapisami
w projekcie str.12 oraz zapisem na rysunku numer 10.
3) Roboty instalacyjne
a) Instalacje, wod-kan,
b) Sieci zewnetrzne przylacze wody i kanalizacji,
c) Instalacje elektryczne wewngtrzne,
d) Fotowoltaika,
4) Roboty wykonczeniowe
a) Wykonczenie $cian i stropow (sufit podwieszony kasetowy z wypelnieniem panelami z twarde;j
welny mineralnej ),
b) Podlogi i posadzki,
c) Stolarka budowlana,
d) Metalowe elementy wykonczeniowe,
e) Elewacja.

Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach
1) 451 Roboty przygotowawcze
a) 451-1 Roboty przygotowawcze (rozbidrki i inne)
b) 451-2 Roboty ziemne
2) 452 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow
a) 452-1 Konstrukcje betonowe
b) 452-2 Sciany (konstrukcje murowe, kominy, izolacje
c) 452-3 Stropy
d) 452-4 Dach (wykonawea sam opracowuje projekt konstrukeji z wigzarow
prefabrykowanych Igczonych na plytki kolczaste) Nie nalezy sugerowac si¢ zapisami
w projekcie str.12 oraz zapisem na rysunku numer 10 .
3) 453 Roboty instalacyjne
a) 453-1 Instalacje co, cw, wod-kan
b) 453-2 Sieci zewnetrzne co, cw, wod-kan
¢) 453-3 Instalacje elektryczne zewnetrzne i wewngtrzne
4) 454 Roboty wykonczeniowe
a) 454-1 Wykonczenie $cian i stropow
b) 454-2 Podlogi i posadzki
c) 454-3 Stolarka budowlana
d) 454-4 Metalowe elementy wykonczeniowe
a) 454-4 Elewacja

3.2. Szczegélowy zakres robdt do wykonania okreslony jest w dotaczonej do niniejszej specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (zwanej dalej ,,siwz”) dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, a takze w Wytycznych do wyceny wg zatacznika nr 3 do siwz.

3.3.Zamawiajacy informuje, ze zawarte w projekcie nazwy firm dotyczace branzy budowlanej, sanitarnej,
o§wietleniowej z ktérych mialyby byé zakupione materialy sa tylko i wylacznie przykiadowe i przy
przygotowywaniu oferty nie nalezy sugerowac si¢ tymi zapisami. Sg to zapisy pomocnicze.

3.4. Zamawiajacy informuje, ze w istniejacym budynku straznicy OSP znajduje si¢ centrala telefoniczna firmy
ORANGE. Przebudowa centrali (przeniesienie do innego zaprojektowanego pomieszczenia) zostanie
wykonana w porozumieniu z firmg Orange oraz zamawiajacym.

3.5. Podstawg wykonania przedmiotu zamowienia sa:

Urzad Miejski w Dgbnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
ul. Pilsudskiego 5; 74-400 Dgbno

Tel. 957603001; faks 957602030
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3.4.
3.5,
3.6.
3.7

- niniejsza siwz,

- dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,

- przepisy prawa,

- obowigzujgce normy,

- przedmiar pomocniczy,

- wytyczne do wyceny,

- zdjecia istniejacego obiektu.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych ani wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zaméwienia polegajacego na powtorzeniu podobnych robot.
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.

Wykonawca musi wykonaé osobiscie kluczowg cze$¢ zamdwienia tj. roboty zwigzane z przebudows,
rozbudowg straznicy OSP w Dargomyslu.

4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI I OKRES REKOJMI.

4.1.
4.2,
4.3.

Termin wykonania — do dnia 15.08.2019 r. — zwany dalej ,,terminem umownym”.
Okres rekojmi — 60 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robét.
Minimalny okres gwarancji — 36 miesigecy od dnia bezusterkowego odbioru robét — kryterium oceny ofert.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPELNIANIA.
O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktérzy speiniaja warunki udzialu w niniejszym
postepowaniu oraz nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania, zgodnie w wymaganiami opisanymi nizej.

5.1:

Warunki udzialu w postgpowaniu oraz dokumenty potwierdzajace spetnianie tych warunkéw:

1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie
niniejszego zamdwienia przez wykonawcéw w ramach konsorcjum oceniana bgdzie ich fgczna sytuacja
ekonomiczna i finansowa):

- wykonawca posiada zdolno$¢ kredytowa lub srodki finansowe w wysokosci nie mniejszej
niz 800.000,-zt. (stownie: osiemset tysigcy zlotych).

Dokumentem potwierdzajacym spetnienie warunku jest o§wiadczenie wg zal. nr 2a do siwz.

2) Wykonawca posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowa tj.

2a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczyt co najmniej dwie budowy, przebudowy lub kompleksowe remonty
budynkéw kubaturowych, w tym przynajmniej jeden wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(dotyczy obiektu uzytecznosci publicznej lub innego obiektu kubaturowego wymagajacego uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie).
Jezeli na jednej inwestycji wykonawca wykonywat facznie np. przebudowg i kompleksowy remont
obiektu kubaturowego, woéwczas takie zadanie zamawiajacy bedzie liczyt jako jedno doswiadczenie.
Dokumentem potwierdzajgcym spelnienie warunku jest oswiadczenie wg zal. nr 2a do siwz.

2b) sprzet: wykonawca posiada lub bedzie dysponowa¢ odpowiednim sprzgtem i narzedziami
umozliwiajacymi nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Dokumentem potwierdzajgcym spelnienie warunku jest oswiadczenie wg zal. nr 2a do siwz.

2c) potencjat kadrowy: wykonawca posiada potencjat kadrowy w odpowiedniej ilosci 0sob, umozliwiajacy
nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.
Dokumentem potwierdzajgcym spelnienie warunku jest o$wiadczenie wg zal. nr 2a do siwz.

2d) wyksztalcenie i kwalifikacja zawodowa: osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia do obstugi maszyn i sprzgtu oraz posiadajg niezb¢dne kwalifikacje
do wykonywania prac zwiazanych z przedmiotem zamdwienia.
Dokumentem potwierdzajacym spelnienie warunku jest o$wiadczenie wg zal. nr 2a do siwz.

Urzad Miejski w Dgbnie; Wydzial Realizacji Inwestycji

ul. Pilsudskiego 5; 74-400 D¢bno
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2e) osoba do nadzoru: wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowac osoba odpowiedzialng za kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj;

— kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjnej, w zakresie odpowiednim do zakresu zamowienia,

— kierownikiem rob6t - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacje oraz sieci wodociggowe, kanalizacyjne, w zakresie odpowiednim
do zakresu zamowienia, _

— kierownikiem robdt - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacje i sieci elektroenergetyczne, w zakresie odpowiednim do zakresu
zamowienia

Dokumentem potwierdzajgcym spelnienie warunku jest o§wiadczenie wg zal. nr 2a do siwz.

5.2. Podstawy wykluczenia oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia:
Zamawiajacy wykluczy wykonawce w przypadku okreslonym w art.24 ust.]1 pzp. Ponadio zamawiajacy
przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 5 i 6 pzp. Dokumentem na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia jest o§wiadczenie wg zalacznika nr 2b do siwz.

5.3. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow oswiadczenie wg zalgcznika nr 2a
i 2b do siwz sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Dokument ten potwierdza
spefnianie warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.4. Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu w
postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu wg zalgcznika nr 2a i 2b do siwz.

5.5. Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu, wymienionych w ust.5.1
niniejszej siwz polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a pzp, przedstawia
w tym celu:

1) zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia oraz
2) w celu oceny, czy wykonawca polegajagc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw begdzie
dysponowatl niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobow, wykonawca, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona, bedzie zobowigzany na
wezwanie zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty okreslajgce:
- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,
- spos6b wykorzystania zasoboéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,
- zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,
- c¢zy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

5.6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,
do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonaweca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobéw, za szkodg poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

5.7. Nie spelnienie przez wykonawce warunkéw uczestniczenia w postgpowaniu skutkowa¢ bedzie zatrzymaniem
wadium (patrz ust.8 pkt 8.5.).

Urzad Miejski w Degbnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
ul. Pilsudskiego 5; 74-400 Debno
Tel. 957603001; faks 957602030
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5.8.

5.9,

o

6.3.

7:2:

F3.

oo

Wykonaweca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia
ofert, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktdrej mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢c dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakiécenia konkurencji
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (jezeli takie powigzania istniejg).

Ocena spelnienia w/w warunkéw nastapi na podstawie weryfikacji tresci zlozonych przez wykonawce
dokumentdow.

OFERTA

.Oswiadczenia i dokumenty skladajgce sie na oferte przetargowa (w kolejnosci):

1) Spis tresci z podaniem nr stron dokumentow.

2) Dowod wniesienia wadium.

3) Pelnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postgpowaniu wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia (konsorcjum) — jezeli dotyczy.

4) Formularz oferty wg zalgcznika nr 1.

5) Zestawienie rzeczowo-finansowe wg zalgcznika nr 1a.

6) Oswiadczenie wg zalacznika nr 2a i 2b.

7) Zobowigzanie wymienione w ust.5 pkt 5.5 ppkt.1) — jezeli dotyczy.

. Wypetnione formularze zalacznikéw do niniejszej siwz oraz inne dokumenty sporzadzone przez wykonawce

i przez Niego podpisane (lub przez osobg upowazniong) nalezy zlozy¢ w formie oryginatu. Pelnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy w niniejszym postgpowaniu nalezy zlozy¢ w formie oryginatu lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Zobowiazanie wymienione w ust.5 pkt 5.5 ppkt.l1) nalezy zlozy¢ w formie
oryginatu.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI, SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE.

. Zamawiajacy bedzie si¢ porozumiewal z wykonawcami pisemnie z dopuszczeniem e-mailu i jednoczesnie

zastrzega, ze nie bedzie udzielal ustnych odpowiedzi dotyczacych przedmiotu zamoéwienia. Osobg uprawniong
do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest Piotr Jedras.

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci siwz. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert, jezeli wniosek wplynie
do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplynie na bieg terminu skadania wnioskow.

Tre$¢ pytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania Zrodla zapytania, zamawiajacy przesle do wszystkich
wykonawcow, ktorzy pobrali siwz w siedzibie zamawiajacego, oraz zamiesci na stronie internetowej:
www.bip.debno.com.pl — informacje — zamowienia publiczne — przetarg nieograniczony - roboty
budowlane ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 — ,, Rozbudowa,

przebudowa budynku straznicy OSP™

WADIUM

. Warunkiem udzialu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci 10.000,-zl. (stownie:

dziesigé tysigcy zlotych) do uptywu terminu sktadania ofert —w jednej lub kilku nastgpujgcych formach:

1) Poleceniem przelewu na konto zamawiajacego w GBS o/Dgbno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002,
przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi by¢ w dyspozycji
zamawiajgcego.

2) Gwarancji bankowej, majacej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania oferta - w terminie i miejscu jak w
ust.10 pkt.10.1. ppkt 1.

3) Poreczenia bankowego lub poreczenia spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym, majacego waznos¢ jak w ppkt 2 - w terminie i
miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1.

4) Gwarancji ubezpieczeniowej o waznosci jak w ppkt.2 - w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
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3)

Poreczenia udzielonego przez podmiot, o ktérym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, majacego waznos¢ jak w ppkt.2 -
w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1.

8.2. Dokumenty wymienione w ust.8 pkt 8.1. ppkt 2-5 muszg by¢ zlozone w formie oryginatu, jesli z ich tresci
wynika, Ze skuteczne zaspokojenia roszczen beneficjenta (zamawiajgcego) nastapi po przedstawieniu
oryginatu takiego dokumentu. W innym wypadku moze to by¢ kopia poswiadczona przez wykonawcg.

8.3. W przypadku wniesienia wadium w formie wymienionej w ust.8 pkt 8.1. ppkt 2-5, z tresci dokumentu musi
wynika¢, ze we wszystkich wskazanych w art.46 ust4a i 5 pzp przypadkach Gwarant zobowigzuje sig
bezwarunkowo na pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen beneficjenta (zamawiajacego).

8.4. Kserokopi¢ dowodu wniesienia wadium, potwierdzong przez wykonawce ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, nalezy
dotaczyé trwale do oferty przetargowej natomiast oryginatl wniesiony jak w ust.8 pkt 8.1. ppkt 2-5 nalezy
dotaczy¢ do oferty w sposdb umozliwiajacy dokonanie odtaczenia i zwrotu oryginatu bez uszkodzenia oferty.

8.5. Zamawiajgcy zatrzyma wadium, jezeli wystgpia przestanki wymienione w art.46 ust.4a i 5 pzp.

9. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA.

Oferty muszg by¢ wazne przez okres 30 dni od ostatecznego terminu ich skiadania.

Whiesienie odwolania po uptywie terminu skladania ofert zawiesza bieg terminu zwigzania oferta do czasu
ogloszenia przez Krajowa lzbg Odwotawczg orzeczenia.

10. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

10.1.
1

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9

10.2.

Ofertg skiada si¢ w jednym egzemplarzu, ktory nalezy przygotowaé w nastepujacy sposob:

Ztozyé w zamknigtej, nieprzezroczystej kopercie, z nazwa i adresem wykonawcy, adresem zamawiajacego,
oznaczonej napisem ,,Oferta na przetarg pn. ,,Rozbudowa, przebudowa budynku strainicy OSP”. Nie
otwieraé przed 23.11.2018r. godz. 11°", w siedzibie zamawiajacego, budynek A, sekretariat - pokéj nr 1),
w terminie do 23.11.2018r. do godz. 10%. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za zle
oznaczenie koperty / przesytki.

Koperta musi by¢ zamknieta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujac zachowanie
poufnosci jej tresci do terminu otwarcia ofert.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym, niescieralnym.

Ostatnia strona oferty musi zawierac dopisek ,,KONIEC”.

Wszystkie zapisane strony oferty musza byé:

- ponumerowane kolejno liczbami,

- opieczgtowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, a kiedy ofertg sktada kilka podmiotow wspdlnie, opieczgtowane i podpisane
przez ustanowionego petnomocnika. W przypadku kosztorysu ofertowego dopuszcza sig mozliwosc
opieczgtowania i podpisania jw. tylko jego strony tytulowej i ostatnie;.

Wszelkie poprawki musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujacej oferte.
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie od wyniku
postepowania przetargowego.

Kazdy wykonawca moze zlozy¢é tylko jedng oferte pod rygorem wykluczenia z postepowania
przetargowego. Wykonawcy skladajacy oferte wspdlng ponosza solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zaznacza w zalaczniku nr 1 strony zastrzezone jako poufne (tylko do wiadomosci
zamawiajgcego) w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

Rozpatrywane bedg wylacznie oferty wykonawcdw spelniajacych warunki zawarte w niniejszej siwz.

11. SPOSOB OBLICZENIA CENY.

11.1.

Cene oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z ,,wytycznymi do wyceny oferty” — zalgeznik nr 3 do siwz. Tak
wyliczong ceng oferty nalezy poda¢ w zalgezniku nr 1, a nastgpnie porozbija¢ ja na poszczegdlne elementy
w zestawieniu rzeczowo finansowym wg zalaczmika nr la, przy uwzglednieniu warunkow platnosci
okreslonych w §10 projektu umowy. Przy czym, w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci cenowych /
kwotowych, za wigzaca ceng umowna bedzie kwota podana ,stownie” przez wykonawce w formularzu
oferty wg zalgcznika nr 1. Ceny wskazane w poszczegdlnych pozycjach zestawienia rzeczowo —
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finansowego beda shuzyly pomocniczo przy rozliczaniu platnosci czgsciowych oraz robét zaniechanych i
zamiennych, a w przypadku zlecenia rob6t uzupelniajacych obejmujacych taki sam rodzaj robot — beda
cenami odniesienia.

11.1. Cena oferty musi okresla¢ catkowity koszt zamowienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity DzU z 2017 poz.1830) i musi
by¢ podana brutto w PLN, cyfrowo i stownie.

12. ZMIANY W SIWZ.

12.1. Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany w dokumentach przetargowych. Kazda wprowadzona zmiana staje
si¢ czesScig dokumentacji przetargowej i zostanie przestana niezwlocznie do wszystkich wykonawcéw,
ktérym przekazano siwz przetargowa oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, o ktérej mowa
w ust.7 pkt 7.3.

12.2. Zamawiajacy moze przesuna¢ okreslony w ust.10 pkt 10.1. ppkt 1 termin skladania ofert dla zapewnienia
wykonawcom odpowiedniego czasu na uwzglgdnienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa
i zobowigzania zamawiajacego i wykonawcow odnosnie wczesniej podanego terminu beda podlegaly
nowemu terminowi.

13. ZEBRANIE WYKONAWCOW.
Nie przewiduje sig¢ zebrania wykonawcéw.

14. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozona przez siebie ofert¢ pod warunkiem,
7e zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu — przed terminem
sktadania ofert. Powiadomienie musi by¢ opieczgtowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust.10 pkt 10.1.
ppkt 1, koperta dodatkowo oznaczona ,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”. Do powiadomienia nalezy dofaczy¢
dokument, z ktorego bedzie wynikato, ze podpisujaca je osoba ma uprawnienie do reprezentacji wykonawcy (np. w
przypadku ustanowienia pefnomocnika). Zwrot zamknigtej oferty zostanie dokonany na wniosek osoby
uprawnionej za pokwitowaniem lub za posrednictwem poczty, na koszt wykonawcy.

Nie mozna wycofaé oferty lub wprowadzi¢ zmiany w ofercie po uptywie terminu skiadania ofert.

15. OTWARCIE OFERT.
15.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastagpi w siedzibie zamawiajacego 23.11.2018r. godz. 1
15.2. Podczas otwierania ofert zamawiajacy oglosi:
a) kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
b) firmy oraz adreséw wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty w terminie, w kolejnosci ich ziozenia do siedziby
Zamawiajacego, '
¢) ceng, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki platnosci zawarte w ofertach.

1,

16. WYJASNIENIE TRESCI ZEOZONEJ OFERTY.
Zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcy wyjasnienia treSci zltozonej oferty zgodnie z art.87 i art.90 ust.1 pzp.
W/w czynnosci dokonywane sg w formie pisemnej z dopuszczeniem e-mailu.

17. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA.

Zamawiajacy wykluczy wykonawce, gdy wystapi przestanka, o ktérej mowa w art. 24 ust.1 i ust.5 pkt 1, 5 i 6 pzp,
zawiadamiajgc o tym po wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

18. ODRZUCENIE OFERT.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zaistnieje przestanka wymieniona w art. 24 ust.4, art. 89 i art. 90 ust.3 pzp,
zawiadamiajac o tym po wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

19. KRYTERIA OCENY OFERT.

Urzad Miejski w Dgbnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
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Zamawiajagcy wybierze na realizatora zamoéwienia tego wykonawce, ktérego oferta bedzie zgodna
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji, jej cena bedzie si¢ miescita w posiadanych $rodkach
zamawiajgcego oraz uzyska najwyzszg ilo$¢ punktow wg kryteriow:

2) ,cena za wykonanie” — waga kryterium 60 % skali ocen, wg wzoru: (najnizsza cena sposréd badanych
waznych ofert : cena badanej oferty) x waga kryterium.
3) ,.,okres gwarancji” — waga kryterium 40% skali ocen

Nalezy podaé w miesigcach jeden okres gwarancji na cale zadanie, ktory liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru robdt, przy czym minimalny okres gwarancji zgodnie z pkt. 4.3 wynosi
36 miesigcy. Dla badanej oferty waga kryterium bedzie obliczana wg nastgpujacej punktacji.

Udzielony okres gwarancji: [los¢ przydzielanych punktow:
- 36 m-cy Opktx20% = 0 pkt.
— 48 m-cy 50 pktx20% = 20pkt.
— 60 m-cy i wigcej 100 pkt x 20% = 40 pkt.

Oferty, ktére udziela mniej niz 36 — m-cy gwarancji bgda odrzucane, jako niespehiajace
wymagarn Siwz.

W przypadku, gdy cena oferty, ktora uzyska najwigkszg ilos¢ punktéw bedzie wyzsza niz posiadane przez
zamawiajacego srodki, zamawiajgcy wybierze na realizatora zamowienia tego wykonawce, ktdrego oferta
w nastepnej kolejnosci bedzie miata najwigksza ilos¢ punktéw, a jej cena bgdzie miescita si¢ w posiadanych
$rodkach przez zamawiajacego.

W przypadku, gdy kilka ofert uzyska jednakowa najwyzsza ilo$¢ punktéw, zamawiajacy wybierze na realizatora
zamowienia tego wykonawce, ktérego oferta bedzie miala najnizsza ceng mieszczaca si¢ w posiadanych przez
zamawiajacego Srodkach.

20. INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi jednoczesnie wykonawcow, ktérzy
uczestniczyli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, podajac informacje zawarte w art.92 ust 1-2 pzp.

W przypadku uniewaznienia postepowania zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie wykonawcow, ktorzy
ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia (uniewaznienie postgpowania przed upfywem terminu skfadania ofert) lub
ktorzy ztozyli oferty (uniewaznienie postgpowania po uptywie terminu sktadania ofert).

W/w czynnosci zamawiajgcy dokona pisemnie / e-mailem.

21. FORMALNOSCI DO DOPELNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
Wybrany wykonawca bgdzie zobowiazany do dnia zawarcia umowy:
1) Whnie$é zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 22.
2) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamdéwienia przez dwoch lub wigcej
wykonawcéw dostarczy¢ zamawiajacemu egzemplarz umowy regulujacej ich wspoiprace lub jej
kserokopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawcg.

22. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
22.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowite podanej w ofercie
wykonawca bedzie zobowigzany wniesé w calosci w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
1) Poleceniem przelewu na konto zamawiajgcego w Gospodarczym Banku Spétdzielezym o/Dgbno nr 23
8355 0009 0007 7028 2000 0002,
2) Gwarancji bankowej, majacej waznos¢:
- 70% warto$ci zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowg wykonanie rob6t, wazne do 30-go dnia po
przeprowadzonym odbiorze robot,
- 30% wartosci zabezpieczenia - wazne do 15-go dnia po uptywie okresu rekojmi.
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3) Porgczenia bankowego lub poreczenia spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym, majacego waznos¢ jak w ppkt 2.
4) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznosc¢ jak w ppkt.2
5) Porgczenia udzielonego przez podmiot, o ktérym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, majacego waznos¢ jak w ppkt 2.
22.2. Zabezpieczenie sluzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

23. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawca, ktory ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode

w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow pzp, przystuguje prawo wnoszenia odwotan i skarg do

sadow, zgodnie z art.179-198g pzp. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej (zwanej dalej

Izbg) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego s$rodka, spelniajacego

wymagania dla tego rodzaju podpisu, wraz z wymaganym wpisem w wysokosci 10.000,-zt. na rachunek Urzad

Zamoéwien Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000.

Odwolanie wynosi si¢ w terminie:

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia na stronie internetowej,

- 5 dni od dnia przestania przy uzyciu poczty elektronicznej informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowiacej

podstawe jego wniesienia, albo w terminie 10 dni — jezeli zostata przestana w inny sposodb.

Wykonawca musi dostarczy¢ zamawiajacemu kopig¢ odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, w taki

sposob, aby zamawiajacy mogt si¢ zapoznac z jego trescig przed uptywem tego terminu. Kopi¢ odwotania nalezy

dostarczyé do siedziby zamawiajacego przy uzyciu poczty elektronicznej lub w formie pisemnej do sekretariatu

(pokoj nr 1 w budynku A).

Whiesienie odwolania zawiesza bieg terminu zwigzania oferta do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

(podpis i pi

nar ing. Pietr Daunay
cze¢ zamawiajgcego)

Urzad Miejski w D¢bnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
ul. Pilsudskiego 5: 74-400 Debno
Tel. 957603001: faks 957602030



, Rozbudowa, przebudowa budynku straznicy OSP Projekt umowy
Strona 1 z 12

UMOWA NR ...

W dniu ... w Debnie pomiedzy Gming Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 D¢bno, NIP
597-162-76-49, ktora reprezentuje Piotr Downar — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym",
. prowadzacym dzialalnoé¢ pod firma ............... lub osobg prawng reprezentowanqg przez ................. ,
zwanym/a dalej ,, Wykonawea'":
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.
1. Zamowienie polega na wykonaniu ,,Rozbudowy, przibudowy budynku straznicy OSP” , obejmujacej nastgpujace
roboty w zakresie:

Budynek dobudowany do przebudowywanego budynku istniejacej remizy OSP polaczony z nig funkcjonalnie. Nadrzedng

funkcja projektowanego budynku jest Remiza OSP wraz z $wietlica wiejska zlokalizowana w przyziemiu budynku z
bezposrednim dojéciem z chodnika przyleglej ulicy (dostgpna dla oséb niepelnosprawnych ruchowo) oraz wspdinej
komunikacji taczacej funkcje Remizy z zapleczem socjalnym z pomieszczeniami i zapleczem socjalnym magazynowym i
wyjsciem zewnetrznym awaryjnym Swietlicy wiejskiej.
W poziomie przyziemia zlokalizowana pomieszczenia socjalne dla $wietlicy oraz WC dla os6b niepenosprawnych w czesci
ogblnodostepnej oraz czes¢ socjalng OSP wraz z pomieszczeniem biurowym. Ponadto w czeéci wydzielonej dla OSP
wydzielono pomieszczenie garazu dla jednostki pozarniczej bedacej w dyspozycji OSP . W czeéci $wietlicy wydzielono
pomieszczenie zaplecza kuchennego wraz z magazynkiem podrecznym w celu zapewnienia potrzeb gastronomicznych.
Budynek jednokondygnacyjny o dwoch brylach starej czesci i nowo dobudowanej. Z budynku trzy wyjscia: jedno z korytarza
glownego wejsciowego, drugie z sali wiejskiej $wietlicy na boczne podworko oraz bramg garazowa z czesci OSP.
Dobudowana cze$é polaczona bezposrednimi drzwiami pozarowymi z $wietlica w przebudowanej czesci istniejacej.

2. Ogdlny zakres robot
Cale przedsiewziecie budowlane przewidziane jest do realizacji w dwéch etapach
ETAP I to budowa nowej czesci remizy OSP.

ETAP Il przebudowa budynku istniejagcego remizy na $wietlice z zapleczem.

Obiekt zostat zlokalizowany wzdtuz bocznej granicy dziatki w péinocno zachodniej jej czgscei.
W zamierzeniu wystepowac beda nastepujace rodzaje robot:

3) Roboty przygotowawcze
a) Roboty przygotowawcze (rozbidrki i inne)
b) Roboty ziemne

4) Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw
a) Konstrukcje betonowe
b) Sciany (konstrukcje murowe, kominy, izolacje
¢) Konstrukcja stropu podwieszonego
d) Dach z kratownic deskowych

5) Roboty instalacyjne
a) Instalacje, wod-kan
b) Sieci zewnetrzne przylacze wody i kanalizacji
c) Instalacje elektryczne wewngtrzne
d) Fotowoltaika

6) Roboty wykonczeniowe
a) Wykoficzenie $cian i stropéw( sufit podwieszony kasetowy z wypelnieniem panelami z twardej wetny

mineralnej )

b) Podlogi i posadzki
c) Stolarka budowlana
d) Metalowe elementy wykoiiczeniowe
e) Elewacja

Zakres rob6t przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
7) 451 Roboty przygotowawcze
a) 451-1 Roboty przygotowawcze (rozbiérki i inne)
b) 451-2 Roboty ziemne
8) 452 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow

Urzad Miejski w Dgbnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
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a) 452-1 Konstrukcje betonowe

b) 452-2 Sciany (konstrukcje murowe, kominy, izolacje

c) 452-3 Stropy

d) 452-4 Dach
9) 453 Roboty instalacyjne

a) 453-1 Instalacje co, cw, wod-kan

b) 453-2 Sieci zewnetrzne co, cw, wod-kan

c) 453-3 Instalacje elektryczne zewnetrzne i wewngtrzne
10) 454 Roboty wykonczeniowe

a) 454-1 Wykonczenie $cian i stropow

b) 454-2 Podlogi i posadzki

c) 454-3 Stolarka budowlana

d) 454-4 Metalowe elementy wykonczeniowe

e) 454-4 Elewacja

3. Opis przedmiotu zamowienia okreslaja specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz ze wszystkimi zatacznikami
(dalej: siwz). Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz ustalonych
niniejsza umowa warunkach, w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektéw w sposéb zgodny

Z przeznaczeniem.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w umowie oraz zakresu praw
i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastgpujgca kolejnos¢ waznoéci dokumentow:

10.
I1.

1) Umowa.

2) Siwz wraz z zalgcznikami.

3) Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

4) Oferta Wykonawcy.

5) Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w siwz, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1.

Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w siwz w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziefi
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.l niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej cze$ci umowy nazwane sa ,robotami zaniechanymi”. Spos6b wyliczenia wartosci tych robot okresla § 9 ust. 4
niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét (dalej: stwior) oraz dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te zapewnia
parametry réwnorzedne projektowanym lub beda korzystne dla Uzytkownika / Zamawiajacego. Beda to okolicznosci:

7.1.1.1. powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez uzytkownika na eksploatacj¢ i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, zapewniajgce latwo$¢ w uzytkowaniu i utrzymaniu czystosci;

7.1.1.2. powodujace poprawienie parametréw technicznych, zapewniajace warunki rownej badz lepszej
funkcjonalnosci, trwatoéci, bezpieczenstwa;

7.1.1.3. wynikajace z aktualizacji rozwiazai z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow oraz biezacych zapotrzebowan uzytkownika,

7.1.1.4. zaprzestania produkowania zaprojektowanych rozwiazan,

7.1.1.5. rozwiazania zamienne zapewnig parametry co réwnorzedne projektowanym .

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. I niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z kompletna siwz wraz ze wszystkimi zatacznikami oraz uznaje ja za
wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie
z wlasna oferta, siwz, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz, ze posiada uprawnienia do rob6t objetych umowa i dysponuje wlasciwym potencjalem technicznym
i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania.
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§2.

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

— rozpoczecie — od dnia podpisania umowy,

— zakonczenie — do dnia 15.08.2019r., zwany dalej terminem umownym.
la. Inne terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy:

1) wterminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu osoby
pelniace funkcje kierownika budowy oraz kierownika robét wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedlozy¢ wniosek o zmiang osoby funkcyjnej na inna niz
wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty niezbedne do
dokonania zgloszenia rozpoczecia robdt do organu nadzoru budowlanego — dla robét, ktére realizowane bgda na
podstawie decyzji,

3) wciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy — do dnia lub w dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz dokumentacje projektowa,

4)  w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegétowiony harmonogram
przedstawiajacy planowana realizacje rzeczows i finansowa przedmiotu umowy,

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date wskazana w protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa

w § 2 niniejszej umowy.

Termin wykonania robot objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:

3.1. opoznien, przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

3.2. dzialania sity wyzszej (na przykiad kleski zywiolowe;j),

3.3. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci.

3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.

Opé6znienia, o ktérych mowa w ust. 3 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane

stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane

przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 3, strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac

wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w calosci lub czesci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje

niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac warto$¢ tych robét z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt, spowodowanej niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem obowiazkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opéznienie w stosunku do terminéw umownych

nastapi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie, o jaki moze ulec

przesunigciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowiazkéw pozbawia Wykonawcg prawa powolywania si¢ na

wine Zamawiajacego w opdznieniu wykonania robot.

§3

q5.

Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(D/.11.2018.1202 1j. ze zmianami).

Wykonawca zapewnia nadzér wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownika robot), w osobach:

Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany niniejszej
umowy.

Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika rob¢t, moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody
Zamawiajacego na zmiane kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie os$wiadczenia
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o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy i robdét, wraz z kopia uprawniei budowlanych oraz aktualnym
za$wiadczeniem o przynaleznosci do whasciwej Izby Inzynierdw, zgodnie ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane.
Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robdt nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, pelnigcych funkcje kierownika budowy i/lub robét, jezeli
uzna, ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowiazany jest dokonaé niniejszej zmiany
osobowej w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
1.2.  odbiér przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 11,
1.3. terminowa zaplata wynagrodzenia okre$lonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami §9.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z siwz i dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét,

2.3. prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby z do$wiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczna oraz obowiazujgcymi przepisami prawa,

2.4. zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji rob6t poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownika robot przez caly okres trwania umowy,

2.5. ubezpieczenie robdt od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytulu szkod ktére moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdét do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca
zobowiazany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wiasciwe polisy,

2.6. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

2.7. zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

2.8. peienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw, w tym zapewnienie
dobrej jakosci, terminowoséci i bezpieczefistwa podczas wykonywanych robdt, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robét przez nich wykonywanych,

2.9. zabezpieczenie i ogdlny dozér placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

2.10. prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (wydanego przez Zamawiajacego) i dokumentacji budowlanej, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoly
badan, sprawdzen i préb, pelne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony
sprzet i urzadzenia) oraz protokoly niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

2.11. opracowanie i przekazania zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego opinii technologicznej lub
operatu kolaudacyjnego opracowanych przez kierownika budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zawierajgcych m.in. potwierdzenie o zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i programem zapewnienia jakosci.

2.12. przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koricowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
wraz ze szczegolowym wykazem zalaczonych dokumentéw, oprawiong w okladke formatu A-4, zawierajacej
nastepujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — 4 szt.,

b) dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 2.13 wraz z uzupetnionym dziennikiem budowy,

c) atesty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatéw budowlanych,

d) protokoly przylaczen, sprawdzen, badan, prob i odbioréw,

e) dokumentacje i instrukcje obstugi, (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia),

f) protokoly niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

2.13. pisemne zawiadomienie wlascicieli i zarzadcow sieci / nieruchomosci o rozpoczgciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajgcemu,

2.14. dopelnienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalnosci i obowigzkéw dotyczacych przebudowy sieci
objetych zakresem zamowienia, wynikajacych z dokumentacji projektowej i zalagczonych do niej warunkow
technicznych, opinii i uzgodnien,

2.15. zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,

2.16. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenéw przylegajacych do placu budowy,
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2.17. dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych ma-
terialéw, urobku, gruzu, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

2.18. po zakoriczeniu robét - na dziei odbioru koficowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunieciem zaplecza
budowy bedacego wlasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce i przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym réwniez geodezyjne odtworzenie shipkéw
granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostana przez Wykonawce naruszone,

2.19. usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot a takze podczas
odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dfuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

2.20. informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robot zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o robotach, ktdre ze
wzgledow technicznych nie moga byé wykonane. Informacja ta musi byé zlozona pisemnie w siedzibie
Zamawiajacego,

2.21. informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne
do zbadania efektow wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic teren/miejsce do stanu poprzedniego na wiasny
koszt,

2.22. w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwiazan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materiatéw i urzadzei, ktore zwigzane bedg z koniecznoscia wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztéw
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwiazan zamiennych moze wystapi¢ wylacznie po
uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

2.23. umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

2.24. uzyskanie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robét w pasie drogowym drég objetych
zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robot wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, wykonania tymczasowe] organizacji ruchu zgodnie z powyzszym projektem, a takze ustalonej
oplaty za zajecie tych paséw drogowych,

2.25. inne okreslone w zalaczniku nr 4 do siwz - Wytycznych do wyceny.

§5.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci:
Wykonawca zobowiazuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.
Wykonawca ma obowiagzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopieg,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcg w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcg.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznoséci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedluzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z wiasng oferta, siwz, dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, w zakresie objetym zamoéwieniem
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia powstale wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeséci badZ urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Zamawiajacy informuje, ze teren na ktérym bedg prowadzone roboty posiada niezinwentaryzowane sieci drenarskie.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb ostrozny ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na mozliwosé
natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca zobowigzany bedzie
do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie zobowigzany do jej naprawy.
W przypadku uszkodzenia rurociag6w, kabli, drenazy i urzadzen ktére nie byly ujete na planie istniejacych instalacji
i sieci Wykonawca bedzie zobowiazany do niezwlocznego przywrocenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych robot
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zostang zwrécone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
zgodnie z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

7. Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktérym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegolowej. Podstawg do
okreslenia nakladéw rzeczowych bedg wydawnictwa katalogowe nastepujacej kolejnosci stosowania tj. KNR, KNR-W,
KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego kosztorysu powykonawczego obowigzywac bedg ceny
robocizny, materiatéw (z kosztami zakupow wliczonymi w cene materialu) i sprzetu — dalej RMS, naktady kosztow
posrednich i zysku w nastepujacej kolejnoscei:

- jednostkowe ceny ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy,

- stawka cen robocizny, materiatu, sprzetu z rynku lokalnego,

- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartal wykonywanych robot.

- w przypadku braku ceny w ww. Zrédle dla materiatu lub sprzgtu, Wykonawca przedstawi ofertg cenowga z podaniem
Zrodla jej ustalenia.

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z whasnych materialéw, przy uzyciu wlasnych maszyn
i urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym wybor materialdw dla robét wykonczeniowych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.1 musza odpowiadac, co do jakos$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, $wiadectwa jakosci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany material musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad.

3. Na materialy i urzadzenia Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bedzie zobowiazany przekaza¢ Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru roboét.

5. Zamiana materialéw lub technologii wykonania robot oraz etapowania wynikajgcego z organizacji ruchu na czas budowy,
bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowiazujacymi normami

i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badZ wykonanie rob6t jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

8. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktéry
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektoréw nadzoru w trakcie odbioréw, o ktérych mowa w §l11,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymienic;

9. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposéb uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktéry
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektorow nadzoru w trakcie odbioréw, o ktérych mowa w §l11,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymienic;

§8.
1. Zlecenie wykonania zadania lub jego czesci podwykonawcy moze nastapi¢c wylacznie po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego, zgodnie z art. 647' §2 i §3 Kodeksu cywilnego.

1.1. Wykonawca / Podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na Podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosba
o akceptacje Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzib¢ oraz przedstawia projekt umowy, ktéry zawrze
z Podwykonawca. Projekt umowy musi zawiera¢, co najmniej:

— zakres robét powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czym wartos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcow za poszczeg6lne zakresy robot nie moze przekracza¢ warto$ci wynagrodzenia za ten sama zakres
robét okreslony umowie pomigdzy Zamawiajacym a generalnym Wykonawca;

— okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego.

2. Najp6zniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu | egzemplarz
oryginalnej umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub jej kserokopi¢ po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem.
Wszelkiego rodzaju péZniejsze zmiany lub aneksy w umowach z Podwykonawcami muszg by¢ kazdorazowo zglaszane
Zamawiajacemu.

3. Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 bedzie stanowita zalacznik do ninigjszej umowy.

4. Wykonawca bedzie sie rozliczat we wiasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie
protokotu odbioru elementéw robét, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢ terminy platnosci
faktur wystawionych przez podwykonawcéw nie dluzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.
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Wykonawca jest zobowiazany do kazdej wystawionej przez siebie faktury za wykonanie zakresu robot przewidzianych
niniejsza umowa, przez podwykonawce, przedstawi¢ Zamawiajacemu rozliczenie finansowe z podwykonawca,
przekladajac dokument potwierdzajacy zaplate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub oswiadczenie
podwykonawcy).

Brak przedlozenia Igcznie z faktura dokumentéw wymienionych w ust. 5, skutkowaé bedzie postepowaniem
Zamawiajacego zgodnie z §10 ust. 4 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, Ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czesci, jak tez
korzysci i pozytkéw z ta umowa zwiazanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci cesji z wyjatkiem
przypadku okreslonego w ust. 6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i oséb trzecich pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy.

§9.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoéci: ...... zk brutto (stownie: ........o.oiiiiiiiii ), w tym podatek VAT,

ustalonej w oparciu o siwz, wizj¢ lokalna i wlasne do$wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. |1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy,

w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zadania

zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. | niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga

zmienié¢ wartosci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosei przedstawionych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cla i oplaty importowe

naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym (,robot

zaniechanych, o ktérych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie

potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1. w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okre§lonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastgpi
odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogoélnej wartosci przedmiotu umowy,
2. w przypadku odstgpienia od czgéci robdt z danego elementu okreslonego w siwz i zestawieniach rzeczowo —

finansowych obliczenie niewykonanej czedci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci calego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych roboét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedokladny, dopuszcza sie takze mozliwos¢é obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie zaplaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robét i uzycie

jakichkolwiek materiatéw, ktérych koniecznos¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z siwz, dokumentacji projektowej

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, a takze z obowiazujacych norm i warunkéw technicznych.

§10.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie robdt nastapi fakturami cze$ciowymi (maksymalnie dwie platnosci czgsciowe)
i faktura koncows, ktére obejmowaé beda zaplate za wykonane etapy robdt, na podstawie zestawien rzeczowo-
finansowych (wykonanych wg zalacznikéw nr 1a do siwz), stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy.

Faktura czesciowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu danego elementu (etapu) robét na podstawie protokotu

odbioru elementow potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie sig¢ faktura
koficowa, po skutecznym odbiorze koricowym, w oparciu o protokolarne odebranie robét (protokét odbioru konicowego).
Przy czym:

2.1. pierwsze rozliczenie cze$ciowe nie moze nastapi¢ wczeSniej niz na koniec drugiego miesigca
od dnia wprowadzenia na budowe,

2.2. warto$é rozliczenia koficowego nie moze by¢ nizsza niz 30% wartoéci wynagrodzenia umownego (§9 ust.1.)

2.3. Suma wszystkich naleznosci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§9 ust.l.). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, za wigZaca ceng
umowna bedzie kwota podana ,,stownie” w (§9 wust.1.).

Wraz z faktura cze¢sciowa Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc:
Protokot odbioru elementéw robot wraz wykazem wykonanych elementdw robét, opracowanym na podstawie zestawien
rzeczowo-finansowych, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
i Osobe odpowiedzialng za pelnienie nadzoru wykonawczego,
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5.

- wiasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokotem odbioru zostal wykonany bez udzialu
Podwykonawcow — niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udzial Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz zakresem

wykonanym przez Podwykonawce, objetym dana faktura czesciowa,
dokument/y o ktérych mowa §8 ust.5 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/6w.

Wraz z faktura koncows i koricowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

- protokot odbioru koncowego robot stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za pelnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobe ze strony Zamawiajacego,

- protokot odbioru elementéw robdét wraz wykazem wykonanych elementéw robdt, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. myslnik pierwszy,

- wlasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokolem odbioru elementow zostal wykonany bez
udzialu Podwykonawcow - niniejsze o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementéw / protokole odbioru
konicowego,

a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:

- o$wiadczenie Wykonawcy, Zze w niniejszym zakresie brali udzial Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz zakresem

roboét im powierzonych (zamiast o§wiadczenia, o ktérym mowa w my$Iniku drugim),

- dokument/y o ktérych mowa §8 ust5 potwierdzajacy, Ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytulu

zrealizowanych przez nich wszystkich czeéci przedmiotu zostaty przez Wykonawce uregulowane.

W przypadku nie przedtozenia tacznie z faktura dokumentéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 i 4, Zamawiajacy
wstrzyma bieg terminu platnosci do momentu uzupelnienia powyzszych dokumentéw. W tej sytuacji, z powodu nie
wywiazania si¢ przez Wykonawce z warunkéw umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony z obowiazku zaplaty odsetek
z tytulu nieterminowej zaplaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do
podwykonawcow obciazaja Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objgte niniejsza umowa, zgodnie z art. 143c ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

Ustala si¢ platnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5. Na podstawie art. 108a ust. 1,2,3 ustawy z dnia 15 grudnia
2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 62) Gmina
(Inwestor/Zamawiajacy) w rozrachunkach z kontrahentami (podatnikami VAT) moze realizowa¢ platnosci z tytulu
nabytych towardéw i ustug na podstawie otrzymanych faktur VAT z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci
(Split payment).

Przez wystepowanie Podwykonawcow nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/6w w wykonywaniu zadania po
spetnieniu wymagan i obowiazkéw zgodnie z §8. Zatajenie przed Zamawiajacym uczestnictwa w realizacji przedmiotu
umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez tego podwykonawce, o ktorej mowa art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki platnosci.

§11.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory cze$ciowe (elementow robdt) stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie danego

rodzaju robét,

b) odbiory robot ulegajacych zakryciu,

¢) odbidr koncowy stanowiacy podstawe do rozliczenia koficowego.

Zgloszenia do odbioréw:

2.1. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy oraz
informowac¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowiazany jest odkryé roboty lub je$li Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2.3. Gotowosé¢ do odbioru koficowego Wykonawca zglosi pismem skladanym bezpo$rednio w siedzibie Zamawiajacego
nie poézniej niz w dniu zakonczenia robét wynikajacym z §2. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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10.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt c, nastapi w terminie 10 dni od

zgloszenia gotowo$ci Wykonawcy do odbioru pismem skiadanym w siedzibie Zamawiajacego. Zakonczenie czynnosci

odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koficowego winno nastapi¢ najpézniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich

rozpoczecia.

Niespelnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktérym mowa

w §2 ust.1), réwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robdt w terminie umownym, co skutkowaé bedzie rozpoczeciem

naliczania kar umownych zgodnie z §13 ust.1. Zamawiajacy odmowi dalszych czynnosci odbiorowych i potwierdzi

powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koricowego, na wniosek Wykonawcy,

przy spelnieniu przez Wykonawce warunkéw zgloszenia do odbioru koficowego okreslonych w ust.2.

Odbidr koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, upetlnomocnionej/ych osoby/oséb ze strony

Wykonawcy, inspektoréw nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/oséb ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbiodr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy. :

Z czynnosci odbioréw, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y beda/zie:

8.1. dla pkt. a) i c) protokoly odbiorow elementow robét, ktére stanowié beda zalaczniki do faktur czgsciowych.

8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

8.3. dla pkt. c) protokoét odbioru koricowego stanowiacy podstawe rozliczenia koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumentacjg powykonawcza, o ktérej mowa w §5

ust. 2 pkt.2.11 i 2.12 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidlowosci wykonania

przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obciaza Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakoriczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub posiadania

wad wynikajacych z wykonania robét niezgodnie z siwz lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy

moze odméwié odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunigcie

wad lub usterek.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady:

3. jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, a umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

4. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajgcy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia

. Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ date odbioru,

stwierdzona w protokole odbioru koricowego.

§12.

Celem zabezpieczenia roszczefi Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

pokryciu roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci ...% lacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 1 tj. .....zk (stownie: ..........).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie
wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robot i do pokrycia roszezen z tytulu rekojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi, zostanie zwrécone
lub zwolnione w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznoéci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedluzenia

terminu realizacji zamOwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed

zawarciem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w punkcie .... siwz. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmiany jego wysokosci.

§13.
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy sa nizej
wymienione kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w oddaniu okre$lonego przedmiotu umowy, powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
b) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi, - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
c) za brak zaplaty lub nieterminowa =zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opoZnienia,
d) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia,
e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien op6znienia,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 0,05% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opéZnienia,
g) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego,

h) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7 dni -
w wysokosci 3000 zt (stownie: trzy tysiace zlotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 7
dni.

2.2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru roboét - w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér mial by¢ zakoriczony,
b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.
3. Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za op6zZnienie w usunigciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, beda potracane z faktury konicowej Wykonawcy.
4. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Strony umowy maja prawo dochodzié¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
6. Zamawiajgcy moze usunac, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte w wyznaczonym terminie.
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

§14.
. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi ... m-cy liczac od dnia odbioru koricowego calego przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi ... m-cy od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu
umowy.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zalgcznik do
protokotu.

4. Niedostarczenie dokumentéw okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzafh gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.

5. Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstale wskutek:

a) dzialania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesei;

¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w spos6b niezgodny
z zasadami eksploatacji.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostana okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukeji uzytkowania
i eksploatacji obiektu™ wraz z wykazem wykonanych elementéw, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

Urzad Miejski w Dgbnie; Wydzial Realizacji Inwestycji

ul. Pilsudskiego 5; 74-400 Dgbno
A/

Tel. 957603001 faks 957602030



., Rozbudowa, przebudowa budynku straznicy OSP” SIWZ — Postanowienia ogoélne

Strona 11 z 12

14.
15.

16.

17.

18.

20.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegolowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementdéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mégt uwolni¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powolujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.

. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

. W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z terminéw, o ktérych mowa

w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udzialem Wykonawcey i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapié¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na te okoliczno$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie spowodowala uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje sig
do nieodplatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomigdzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku op6zZnienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowata
inne wady (uszkodzenia), ktorych mozna bylo uniknaé¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialej
wadzie.

. Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie

przestany do Wykonawcy na 15 dni przed upltywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady.

§15.

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nizej

wymienionych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

2.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2.2. zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego zlozonego na pi$mie.

2.5. Wykonawca przerwal realizacje robdt z innych powodéw niz okre$lone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 7

dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury w terminie 2 miesigcy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogl spehic swoich zobowigzain umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace obowiazki szczegélowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szezegblowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra odstapita
od umowy,
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5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacjg inwestycji, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia
udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materialdw i urzadzen
przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czg$ci umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robét okrelonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
lit. e niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okre§lonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcg, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materialéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

§16.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sagdom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§17.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga byé dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznoéci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone umowa i nie moga naruszaé
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

§18.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.

§19
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym ,,............ ¥

§20.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§21.
Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia siwz,
* dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* zestawienia rzeczowo-finansowe.
*klauzula RODO

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Urzad Migjski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji

ul. Pilsudskiego 5:; 74-400 D¢bno
/‘,/

Tel. 957603001; faks 957602030



Zalgeznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY
WYKONAWCY (WYKOMAWCOW): ...cveuiierieinicieeemnee e ssee s csmesese e s see s s s s s st sassse s sas s ne s st s R s s e ea R ba s s n s ern s sbnrenen
BAATBS Y i vvvawwmms o i i i v S 4 R 0 T SRS O Y RN ER RS A B B4 SR SRR e S RS
Nrtelefi/faksul ! ...:oovasismumiirmissvinasvieine \...e-mail:
NIP, REGON:

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na ,Rozbudowa , przebudowa budynkn strainicy

OSP” skladam niniejsza oferte:

1.  Cena netto w2
(brutto stownie: . s ssassss s 2l
w tym podatek VAT ....... %, zgodme ze specyﬁkaqa lstomych warunkow zamowienia.

Zastosowana zostang: elementy betonowe o nasiakliwosci: nie przekraczajacej 4%* / od 4% do 5%*
Okres gwarancji: 36 m-cy */ 48 m-cy */ 60 m-cy i wigcej *

2. Termin wykonania: 15.08.2019r.

3. Oswiadczam, ze zapoznalem sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia i uznaje¢ si¢ za zwiazanego
okreslonymi w niej zasadami postgpowania — w terminach i pod warunkami w niej okreslonymi.

4. O$wiadczam, iz uzyskalem wszystkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy

oraz ze wziglem pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania tzn. wycenilem ofert¢ z nalezyta

dokladno$cia i starannoscia, uwzgledniajac wszystkie nakiady na materialy, robocizne i sprzet, niezbedne do
wykonania niniejszego zamdwienia.

Warto$¢ ofertowa stanowi zaplate za prace wykonang i zakoficzona pod kazdym wzgledem.

6. Wartosé oferty zawiera nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z koniecznoscia
wybudowania, wykoficzenia i konserwacji calosci robdt objetych umowa tj. w zakresie, ktéry zostal
okreslony w siwz.

7. Os$wiadczam, Ze zapoznalem sie z postanowieniami umowy. Zobowiazuje si¢ w przypadku wyboru mojej

oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej okreslonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

Uwazam si¢ za zwiazanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni wraz z dniem uplywu terminu skladania ofert.

9. Oswiadczam, iz zamdwienie wykonam samodzielnie / wykonanie czgsci zaméwienia powierze

odwykonawcom *

wh

oo

Lp. Cze$¢ zamowienia, ktdrej wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom

10. Udzielam rekojmi na wykonany przedmiot zaméwienia 60. m-cy.

11.0$wiadczam, iz nie uczestnicze w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego samego postqpowama

12. Oswiadczam, ze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO * wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposredmo lub posredmo pozyskatem w celu ubiegania si¢
o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu

13.Wadium w  kwocie .....ccvviiieiins zl. zostalo wniesione w dniu ... w  formie

s Dotaczam dokument potwierdzajacy wniesienie wadium. W razie

odstqplema przeze mnie od zawarcia umowy nie bede rosci¢ praw do wplaconego wadium.

14. Strony poufne: .....ccooeeviveiiririrainns

15. Oferta zawiera strony od nr ........ donr......

MIEJSCOWOSE .evveenecreeeereeeseeee s
DAtA oo

(podpisy oséb wskazanych w dokumencie
uprawniajgcym do wystgpowania w obrocie
prawnym lub posiadajgcych pelnomocnichyo)

* niepotr=ebne skresli¢

**  Ro-por=gd-enie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 = dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
swigzku = preetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozpor=ad=enie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 = 04.05.2016, str. 1).

*+% W preypadku gdy wykonawca nie preekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodz=i wylqczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sklada
(usunigcie tresci o$wiadczenia np. pr=e= jego wykreslenie).

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
UL. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno

Tel. 957603001; faks 957602030
Y



Zalgcznik nr 2a do siwz

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp),

dotyczgce spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,.Rozbudowa, przebudowa budynku
straznicy OSP”, prowadzonego przez Gming Debno, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

O$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia, w ust.5 pkt.5.1.

* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w ust.5 pkt.5.1., polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow: ..........coevinine , W nastepujacym zakresie: .................... (wskazac podmiot
i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sa aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpisy oséb wskazanvch w dokumencie
uprawniajgeym do wysigpowania w obrocie
prawnym lub posiadajgcych pelnomocnichvo)

* Niepotrzebne skreslié lub usungé w kreatorze tekstu.

Urzqgd Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul. Pitsudskiego 5: 74-400 Debno

Tel. 957603001; faks 957602030
///——



Zalgeznik nr 2b do siwz

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp),
dotyczgce przeslanek wykluczenia z postepowania

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,, Rozbudowa, przebudowa budynku
strainicy OSP”, prowadzonego przez Gming Debno, o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5pkt 1, 51 6 ustawy
Pzp.

* O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
.................... ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 5,i 6 ustawy Pzp).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem
nastepujace srodki naprawcze: .............oceeee

* OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Os$wiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym postgpowaniu, tj.:
.................... (podaé peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegal/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sa aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpisy osob wskazanych w dokumencie
uprawniajqcym do wystgpowania w obrocie
prawnym lub posiadajgcych pelnomocnichwo)

* Niepotrzebne skreslié¢ lub usungé¢ w kreatorze tekstu.

Urzqd Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno

Tel. 957603001; faks 957602030
[/_



Zalgcznik nr 3
str.1z3

WYTYCZNE DO WYCENY

Przetarg nieograniczony na:
»~Rozbudowa, przebudowa budynku straznicy OSP”

Wynagrodzenie  Wykonawcy za  wykonany przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, plaine
w oparciu o protokolarne odebranie rob6t wg zestawienia rzeczowo — finansowego (zalacznik nr la do siwz),
zgodnie z zapisami projektu przyszle] umowy na wykonanie prac zalaczonej do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia — dalej SIWZ . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz.
93, z pdZniejszymi zmianami) ryczaltowy rodzaj wynagrodzenia okresla art. 632.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zamodwienia
wynikajace wprost z dokumentéw wchodzacych w sklad szczegélowego opisu przedmiotu zamdwienia,
jak réwniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia.

Przedmiot umowy obejmuje roboty wymienione w pkt.3 SIWZ — Postanowienia ogélne”. w zwiazku, z czym
Wykonawce obowiazywaé bedzie pelny zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony w SIWZ i zalaczone
do niej dokumentacja projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t. Dokonujac
wyceny oferty, Wykonawca zobowiazany jest do zaznajomienia si¢ z zakresem przetargowym okreslonym
we wszystkich czesciach SIWZ i ocenienia czy na podstawie otrzymanych materialéw przetargowych jest
w stanie wlasciwie wyceni¢ roboty (w przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca zobowiazany jest
wystosowa¢ do Zamawiajacego odpowiednie pytania), a nastgpnie w oparciu o SIWZ, wlasne doswiadczenie
i ewentualne odpowiedzi na pytania, w kwocie ofertowej zawrze¢ wszystkie koszty, ktore beda mu niezbgdne do
wykonania zadania, a w szczegélnosci:

—  koszty materialow, urzadzen, robocizny i sprzetu,

— marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszace sig¢ do Umowy
jako catosci,

—  koszty nadzoru wykonawczego — kierownika budowy, kierownikéw robét,

—  koszty zabezpieczenia, organizacji i utrzymania placu budowy, w tym réwniez utrzymania jego
w nalezytym porzadku, oraz koszty zapewnienia dozoru budowy,

—  koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji ponoszone w trakcie budowy,

—  koszty opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robot,

—  koszty koniecznych regulacji istniejacych studni,

—  koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robét mieszkanicom i uzytkownikom ulicy przejezdnosci
oraz doj$¢ do posesji w sposdb bezpieczny i bez zbednych utrudnien. Wykonawca zobowiazany
bedzie na biezaco informowac mieszkancow i uzytkownikéw o harmonogramie prowadzenia prac
i sposobie utrudnien w komunikacji;

—  koszty zabezpieczenia instalacji i urzadzen, ktére beda w sposéb szczegbélny narazone
na uszkodzenia w trakcie robot,

—  koszty koniecznych rozbiérek, wynikajacych z kolizja budowanych sieci z istniejaca infrastruktura
terenu oraz istniejacym budynkiem OSP,

—  koszty rozbidrek instalacji w istniejacym obiekcie budowlanym,

—  koszty zwigzane z realizacja wszelkich zalecen i prac wynikajacych z zalaczonych do dokumentacji
projektowej decyzji, uzgodnien, opinii i warunkéw, wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow sieci
i terendw, w obrebie ktérych beda prowadzone roboty,

—  koszty préb, badan i sprawdzen wymaganych prawem (warunkami technicznymi, normami
budowlanymi, itp.) i dokumentacja projektowa,

—  koszty inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej,

—  koszty uprzatniecia, wywozu i utylizacji $mieci, gruzu, karczéw i innych odpadow, a takze urobku
ziemnego w sposéb zgodny z obowiazujacym prawem,

—  koszty pelnej obslugi geodezyjnej w tym rowniez przygotowania i wykonania dokumentacji
powykonawczej i pomiaréw geodezyjnych wynikajacych z obowiazkéw stuzb geodezyjnych,
opracowanych przez uprawnionego geodete, uwzgledniajacych parametry iloSciowo-jakosciowe
wykonanych robét budowlanych,

Zalgcznik nr 3
str.2z3

Urzgd Miejski w Debnie; Wydziat Realizac]i Inwestycji
Ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Degbno

Tel. 957603001; faks 957602030 /
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—  koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robot, odtworzenia
nawierzchni, geodezyjnego odtworzenia naruszonych osnéw geodezyjnych, uporzadkowania
i doprowadzenia do nalezytego wygladu terenu budowy, uporzadkowania i doprowadzenia do stanu
pierwotnego terenéw w ktorych prowadzono roboty i przyleglych uzytkowanych przez wykonawce
podczas budowy,
—  koszty wycinki i wykarczowania drzew - szt. 3, wycinki krzewow i przycigcia korekcyjnego,
e wykonanie szacunku brakarskiego przed wycinka drzew i zatwierdzenie go przez
Zamawiajacego,
e Sciecie drzew i krzewow oraz wykarczowanie pni,
e pocigcie pozyskanego drewna na metry oraz zloZzenie go w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego w odleglosci do 5 km,
e zutylizowanie galeziowki i karczy we wlasnym zakresie

—  koszty  przekazania kompletu  dokumentacji  powykonawczej, w tym  instrukcji
i konserwacji w jezyku polskim dla wbudowanych urzadzen i ewentualnych szczegdlnych zalecen
przy utrzymaniu i konserwacji,

—  stolarka drzwiowa powinna by¢ wyposazona w solidne i trwale zawiasy, pozwalajace na lekkie i
plynne i bezpieczne ich otwieranie. Przy wszystkich skrzydtach drzwiowych stosowa¢ odpowiednie
i trwale odbojniki zabezpieczajace $ciany przed uderzeniami,

- Wszystkie montowane zarowki / $wietldwki maja byé energooszczedne, a takze zapewniac
o$wietlenie o barwie i jasnosci odpowiadajace obowigzujacym wymaganiom higieniczno —
sanitarnych dla poszczegdlnych pomieszczen

—  inne wymienione w SIWZ, dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami
w tym zakresie.

Ponadto w wyliczeniu oferty nalezy uwzgledni¢ warunki platnosci, okreslone w projekcie przyszlej umowy na
wykonanie prac zalgczonej do SIWZ, miejsce, termin i okres pory roku, w ktdrej beda prowadzone roboty i
zwigzany z tym odpowiedni potencjat techniczny, technologiczny i ekonomiczny, jaki bedzie niezbedny do
wykonania zadania.

W zwiazku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcéw bardzo szczegdlowe sprawdzenie w terenie
warunkéw wykonania zaméwienia. Materialy i urzadzenia wymienione w dokumentacji projektowej nalezy
traktowaé¢ jako minimalny standard odniesienia — Wykonawca moze zastosowa inne réwnorzedne, poza
zastrzezonymi przez Projektanta z uwagi na szczegolne przepisy prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi
z prosba o zamiane materialéw badZz urzadzen, ktére zwiazane beda z koniecznoscia wykonania zmian
projektowych — koszty tych zmian i uzgodnien ponosi Wykonawca. Wszystkie elementy i materialy musza by¢
bez uszczerbkow i ubytkéw, jednolite strukturalnie i kolorystycznie. Material wbudowany, ktéry zostanie
poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposdb uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, bedzie
kwalifikowal sig do wymiany;

W zestawieniu rzeczowo-finansowym wg zalacznika nr la, nalezy poda¢ ceny ryczaltowe za poszczegolne
pozycje ujete w zestawieniu. Maja one uwzgledniaé wszystkie roboty towarzyszace niewymienione
w zestawieniu, jak np.: wykopy, podsypki, zabezpieczenia, odwodnienia, podbudowy, niezbedne regulacje,
obrobki etc. — jak i powyzsze wymagania. Jednostki obmiarowe i ceny wskazane
w poszczeg6lnych pozycjach harmonogramy beda stuzyly rozliczaniu czgéciowemu oraz robot zaniechanych,
a w przypadku zlecenia rob6t uzupeiajacych obejmujacych taki sam rodzaj robot — beda cenami odniesienia,
natomiast calo$¢ rozliczana bedzie ryczaltowo. Ponadto materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub réwnowazna instytucje) oraz
$wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie. Wykonawca ma prawo wgladu do oryginatu
dokumentacji projektowej znajdujacej sie w pokoju nr 31 Urzedu Miejskiego w Debnie. W przypadku checi
wgladu do dokumentacji, prosimy o wczes$niejsze ustalenie dnia i godziny, telefonicznie pod nr tel. 095/7603001
wew. 137 lub faksem pod nr 095/7602030. W przypadku watpliwosci, co do zakresu robét i odpowiedzialnosci
Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie.

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacii Inwestyciji
Ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno

Tel. 957603001; faks 957602030 / /‘—
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...................................................

(podpis i picczgé Zamawiajgcego)

Zalgcznik nr 4

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. | i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Debna majacy siedzibg w Urzedzie Miejskim
w Debnie, ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, burmistrz@debno.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwiazanym

z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego p.n. ,,Rozbudowa, przebudowa budynku straznicy

OSP". prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej mniejszej od kwot

okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien

publicznych;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamowien publicznych (DzU z 2017 r. poz. 1579 z péZniejszymi zmianami), dalej ,,ustawa Pzp™;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakornczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych .osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. |6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych "

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

~~
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. Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowief umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moze naruszaé integralnosci protokolu oraz jego zalgeznikéw.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z wwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego.
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